



**APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b) e s.m.i.
dei lavori di:**

**MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
DEMONINATO PALAROSA.**

VERBALE DI GARA

Premesso che:

- con deliberazione n. 91 del 12.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori dei lavori di **"MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEMONINATO PALAROSA"**, redatto dall'ing. Silvano IACOMELLA dello studio ASSTECAA PROFESSIONISTI ASSOCIATI con sede in Udine, evidenziante un importo complessivo di € 244.856,00.= di cui € 153.700,00.= per lavori a base d'asta e € 91.156,00.= per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre n. 623 in data 24.05.2019 è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori, e l'atto in ottemperanza alle prescrizioni del decreto di concessione del contributo è stato trasmesso alla Regione in data 27.05.2019 e quindi entro la scadenza fissata;
- con nota pervenuta al prot. n. 8838 in data 31.05.2019, l'Organismo Tecnico di Pordenone, preposto all'effettuazione delle previste verifiche sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica prevista dalla citata L.R. 16/2009, ha comunicato che l'esito di tale verifica, svolta tenendo conto delle disposizioni transitorie previste dall'art. 2, co 1 del D.M. 17.01.2018 aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni", è risultato negativo per una serie di motivazioni e che pertanto si è reso necessaria la rielaborazione del progetto strutturale;
- inoltre con nota del 29.05.2019 e successiva nota del 11.07.2019 il R.U.P., su indicazione dell'Amministrazione comunale ha richiesto all'ing. Silvano IACOMELLA, di apportare ulteriori modifiche al progetto definitivo/esecutivo già approvato con deliberazione giunta n. 91 del 12.05.2019;
- la procedura di gara per l'appalto dei lavori è stata interrotta, in attesa dei necessari aggiornamenti progettuali;
- con nota prot. 15944 in data 10.10.2019, sulla base del progetto rielaborato dal progettista, l'Organismo Tecnico di Pordenone, preposto all'effettuazione delle previste verifiche sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica prevista dalla citata L.R. 16/2009, ha espresso parere positivo alla realizzazione dei lavori di che trattasi;
- con deliberazione giunta n. 199 del 21.10.2019 è stato riapprovato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEMONINATO PALAROSA"**, redatto dall'ing. Silvano IACOMELLA dello studio ASSTECAA PROFESSIONISTI ASSOCIATI con sede in Udine, evidenziante un importo complessivo di € 244.856,00.= di cui € 147.000,00.= per lavori a base d'asta e € 97.856,00.= per somme a disposizione;
- con note pec n. 18685.- 18686.- 18687 del 29.11.2019 in conformità all'art. 36 comma lett.b) è stata avviata un'indagine di mercato ed è stata richiesta alle seguenti ditte locali, qualificate per le lavorazioni in oggetto, la disponibilità ad eseguire i lavori espressamente dal 04.05.2020 al 01.09.2020, l'offerta economica e altre informazioni utili alle valutazioni informali del RUP, per il successivo affidamento diretto:

n.	Ditte	Indirizzo	Sede	Prov.
1	Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C.	Via Levada, 12/A	33070 BRUGNERA	PN

2	S.I.C.E.A. S.r.l.	Via Faedis, 54/56	33040 ATTIMIS	UD
3	NUOVA IZC COST. GEN. Soc. Coop.	Viale Grigoletti, 72/E	33170 PORDENONE	PN

- in data 10.12.2019 alle ore 11,00, previa informativa alle ditte si è proceduto alla contemporanea apertura delle buste/offerte delle tre ditte invitate e tutte partecipanti, i cui esiti sono di seguito evidenziati, in presenza anche del sig. Pasqualini Gianfranco della ditta Gaudenzi Climaimpianti S.r.l.:

n.	Ditte	disponibilità esecuzione	qualificazione/esperienze maturate	Ribasso offerto %
1	NUOVA IZC COST. GEN. Soc. Coop.	SI	SI	4,50
2	S.I.C.E.A. S.r.l.	SI	SI	10,73
3	Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C.	SI	SI	7,20

- la disponibilità manifestata nei tempi e modi richiesti, dei requisiti e dell'esperienza maturata nello specifico ambito lavorativo, la migliore offerta è risultata essere quella della ditta S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini srl di Attimis (UD) che ha proposto un ribasso percentuale del - 10,73% sull'importo soggetto a ribasso, determinando un importo netto contrattuale di € 124.978,00 che oltre ai costi per la sicurezza pari a € 7.000,00, determina l'importo contrattuale di € 131.978,00.=;

PRESO ATTO che a partire dal 18.10.2018 si rende obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., derivante dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;

ACCERTATO che gli obblighi di comunicazione informatica possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, nella fattispecie la piattaforma digitale CONSIP/MEPA del mercato digitale per la pubblica amministrazione e la piattaforma di e-procurement -eAppaltiFVG messa a disposizione dalla Regione nell'ambito della convenzione "rete delle stazioni appaltanti";

Si demanda al RUP procedere con l'affidamento diretto mediante il portale -eAppaltiFG della "Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia";

Casarsa della Delizia, 10.12.2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E RESPONSABILE AREA TECNICA
E TECNICO-MANUTENTIVA
arch. Pericle BELLOTTO

TESTIMONE:

Sig.ra Di Primio Giovanna