

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

RECUPERO DELL'EDIFICIO DELL'EX CONSORZIO AGRARIO DI VIA ALDO MORO AD USO POLIFUNZIONALE E SCOLASTICO

elab.
AM10

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ESECUTIVO 1°+2°+3° LOTTO

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTA: ing. Egisto Morson - STUDIO NORMA - via Piave 12 - Zoppola (PN)
Tel. 0434 574725 - mail: norma.eng@virgilio.it

DATA: 16.09.2013

COMMITTENTE: Città di Casarsa della Delizia, Piazza IV Novembre, 23 - Casarsa della Delizia (PN)
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO: V.le Aldo Moro - Casarsa della Delizia (PN)

NORMA

Professionisti
Associati

Progettazione Servizi Tecnici
Consulenze di ingegneria

ing. Egisto MORSON
geom. Paolo PIGHIN

33080 - ZOPPOLA (PN) - Via Piave 12
Frazione Orcenico Superiore
Tel e fax: 0434-574725
e-mail: norma.eng@virgilio.it
C.F. E P. IVA: 01475080931

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Provincia di Pordenone

Rep. n. _____

OGGETTO: Contratto d'appalto – a corpo e a misura – per i lavori di recupero dell'Ex Consorzio Agrario di Casarsa della Delizia ad uso polifunzionale e scolastico

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nella Residenza Municipale sita in Piazza IV Novembre n. 23,

avanti a me

Dr. ANNA DAZZAN, Segretario del Comune di Casarsa della Delizia, autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, si sono costituiti i Signori:

- 1) BELLOTTO ARCH. PERICLE, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 06.12.1961, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Casarsa della Delizia P.zza IV Novembre n. 23, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, che interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Casarsa della Delizia (C.F. 80004930931), che nel prosieguo verrà chiamato per brevità stazione appaltante;
- 2) _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____, il quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ con sede legale in _____, Via _____ Codice Fiscale e Partita I.V.A _____, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore";

I predetti soggetti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, rinunciano me consenziente all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che, a seguito di gara a mezzo di procedura ristretta semplificata, sono stati aggiudicati all'appaltatore i lavori di _____ come risulta dal verbale in data _____ della Commissione di gara;

- che con determinazione n. ____ del _____ a firma del Responsabile dell'Area Tecnica–Tecnico Manutentiva sono stati definitivamente aggiudicati all' appaltatore i suddetti lavori;

- che l'appaltatore e il Responsabile del procedimento arch. Pericle Bellotto in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.G.R. 0165/Pres./2003, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART.1 Oggetto dell'appalto

Il Signor BELLOTTO Pericle nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva del Comune di Casarsa della Delizia e in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo, dà e concede alla Ditta _____ con sede legale in _____, come sopra rappresentata, che accetta, l'appalto dei lavori di _____ per la complessiva somma di € _____ (diconsi euro _____) oltre ad I.V.A. come per legge.

ART. 2 Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € _____ (diconsi euro _____)

_____) di cui € _____ (diconsi euro _____) riferiti al 1° lotto, € _____ (diconsi euro _____) riferiti al 2° lotto, € _____ (diconsi euro _____) riferiti al 3° lotto, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, ma tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dalla stazione appaltante alla sede legale dell'appaltatore in _____.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c n. _____ presso la _____ – filiale di _____ – ABI _____ – CAB _____ - CIN _____.

La richiesta di eventuale diversa modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Casarsa della Delizia.

ART. 3 Obblighi dell'Appaltatore

L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte dei progetti esecutivi, approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. _____ in data _____, riferita al 1° lotto, n. _____ in data _____, riferita al 2° lotto, n. _____ in data _____, riferita al 3° lotto esecutivi ai sensi di legge:

1° LOTTO:

- 1) capitolato speciale d'appalto
- 2) elaborati grafici progettuali e relazioni

Stato di Fatto

AR02_ Corografia

AR03_ Planimetria Generale

Progetto

AR04_ Corografia

AR05_ Planimetria generale

AR06_ Planimetria rete dei sottoservizi

AR07_ Pianta Piano Terra – Destinazioni d'uso

AR08_ Pianta Primo Piano – Destinazioni d'uso

AR09_ Pianta della copertura

AR10_ Sezioni trasversali 1 – 2 – 3 – 4

AR11_ Sezioni trasversali 5 – 6 – 7 – 8

AR12_ Sezioni trasversali 9 – 10 – 11 – 12

AR13_ Sezioni longitudinali 17 – 18 – 19 – 20

AR14_ Sezioni longitudinali 21 – 22 – 23 – 24

AR15_ Particolari Costruttivi

AR16_ Abaco Serramenti

PROGETTO EDILIZIO

Interventi Edilizi di Progetto: Demolizioni

ED01A_ Pianta fondazioni

ED02A_ Pianta muri di fondazione e pavimentazioni piano terra

ED03A_ Pianta elevazioni piano terra

ED04A_ Pianta pensiline, travi e solaio palazzina

ED05A_ Pianta elevazioni piano primo

ED06A_ Pianta della copertura

ED07A_ Sezioni trasversali e longitudinali

ED08A_ Prospetti

ED09A_ Telai capannoni e murature

ED10A_ Tabella pilastri e tabella travi

Interventi Edilizi di Progetto: Nuove Realizzazioni

- ED01B_** Pianta fondazioni
- ED02B_** Pianta muri di fondazione e pavimentazioni piano terra
- ED03B_** Pianta elevazioni piano terra
- ED04B_** Pianta impalcati e pensiline
- ED05B_** Pianta controventi capannoni ed elevazioni 2° livello palazzina
- ED06B_** Pianta della copertura capannoni e controventi orizzontali copertura palazzina
- ED07B_** Pianta intervento volte e copertura palazzina
- ED08B_** Sezioni trasversali e longitudinali
- ED09B_** Telai capannoni e murature
- ED10B_** Tabella pilastri rinforzati e tabella travi rinforzate

PROGETTO STRUTTURALE

- STR01_** Dichiarazioni e Asseverazioni
- STR02_** Relazione sulle caratteristiche dei materiali
- STR03_** Indagine Geologico - Tecnica
- STR04_** Relazione tecnica strutturale (diagnostica strutture esistenti)
- STR05_** Relazione dei calcoli di verifica strutturale
- STR06_** Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- STR07_** Piano di manutenzione delle opere strutturali

- STR08_** Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Pianta – Particolari carpenteria
- STR09_** Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Particolari armatura - Rinforzo plinti
- STR10_** Ampliamento ovest – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
- STR11_** Ampliamento est - Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria
- STR12_** Ampliamento est - Fondazioni – Particolari armatura
- STR13_** Ampliamento sud – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
- STR14_** Ingresso – Fondazioni – Impalcato piano terra - Pianta – Particolari carpenteria e armatura
- STR15_** Centrale Termica – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
- STR16_** Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Pianta – Prospetti – Particolari 1/2
- STR17_** Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Particolari 2/2
- STR18_** Palazzina uffici – Scala – Pianta – Sezioni
- STR19_** Ingresso – Strutture verticali - Impalcati – Pianta – Pareti – Particolari
- STR20_** Centrale Termica – Strutture verticali - Impalcati – Pianta – Sezioni – Particolari
- STR21_** Ampliamenti est e ovest – Impalcati – Pianta - Particolari
- STR22_** Ampliamento sud – Impalcato – Pianta - Particolari
- STR23_** Capannoni e palazzina uffici – Impalcato piano primo – Pianta - Particolari
- STR24_** Capannoni – Impalcato piano primo – Travi
- STR25_** Capannoni – Controventi orizzontali – Pianta
- STR26_** Capannoni – Controventi orizzontali – Particolari
- STR27_** Palazzina Uffici – Controventi orizzontali – Pianta - Particolari
- STR28_** Pensiline Capannoni – Pianta - Particolari
- STR29_** Capannoni e palazzina uffici – Copertura - Pianta - Particolari

PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E DI SCARICO

- M01_** Impianto recupero acque piovane e impianto di scarico
- M02_** Particolari impianto di scarico
- M03_** Linee di distribuzione impianto idrico-sanitario
- M04_** Impianto trattamento e distribuzione aria

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

- E01_** Relazione tecnica impianti elettrici
- E02_** Distribuzione illuminazione – Piano terra
- E03_** Distribuzione illuminazione – Primo piano
- E04_** Distribuzione FM - Piano terra
- E05_** Distribuzione FM – Primo piano
- E06_** Distribuzione rilevazione fumi – Piano terra
- E07_** Distribuzione rilevazione fumi – Primo piano
- E08_** Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Piano terra

E09_ Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Primo piano
E10_ Distribuzione impianti speciali – Piano terra
E11_ Distribuzione impianti speciali – Primo piano
E12_ Particolari costruttivi ascensore e impianti speciali
E13_ Particolari intersezione impianti
E14_ Particolari installazione impianti
E15_ QG – Quadro elettrico generale
E16_ QCU – Quadro elettrico cucina
E17_ QSP – Quadro elettrico sala polifunzionale
E18_ QSALA – Quadro elettrico sala mensa
E19_ Capitolato tecnico
E20_ Piano di Manutenzione

- 3) cronoprogramma;
- 4) elenco dei prezzi unitari;
- 5) piano di sicurezza e di coordinamento.

2° LOTTO:

- 1) capitolato speciale d'appalto
- 2) elaborati grafici progettuali

Stato di Fatto

AR02_ Corografia

AR03_ Planimetria Generale

Progetto

AR04_ Corografia

AR05_ Planimetria generale

AR06_ Planimetria rete dei sottoservizi

AR07_ Pianta Piano Terra – Destinazioni d'uso e misure

AR08_ Pianta Primo Piano – Destinazioni d'uso e misure

AR09_ Pianta della copertura

AR10_ Sezioni trasversali 13 – 14 – 15 – 16

AR11_ Sezioni longitudinali 17 – 18 – 19 – 20

AR12_ Sezioni longitudinali 21 – 22 – 23 – 24

AR13_ Rivestimento vano tecnico

AR14_ Particolari costruttivi

AR15_ Abaco serramenti

PROGETTO EDILIZIO

Interventi Edilizi di Progetto: Demolizioni

ED01A_ Pianta fondazioni

ED02A_ Pianta muri di fondazione e pavimentazioni piano terra

ED03A_ Pianta elevazioni piano terra

ED04A_ Pianta pensiline, travi e solaio palazzina

ED05A_ Pianta elevazioni piano primo

ED06A_ Pianta della copertura

ED07A_ Sezioni trasversali e longitudinali

ED08A_ Prospetti

ED09A_ Telai capannoni e murature

ED10A_ Tabella pilastri e tabella travi

Interventi Edilizi di Progetto: Nuove Realizzazioni

ED01B_ Pianta fondazioni

ED02B_ Pianta muri di fondazione

ED03B_ Pianta solai e massetti piano terra

ED04B_ Pianta elevazioni piano terra

ED05B_ Pianta impalcato 1° livello

ED06B_ Pianta elevazioni piano primo

ED07B_ Pianta strutture metalliche di irrigidimento copertura e impalcati 2° livello

ED08B_ Pianta copertura
ED09B_ Sezioni trasversali
ED10B_ Sezioni palazzina
ED11B_ Tabella pilastri rinforzati e tabella travi rinforzate

PROGETTO STRUTTURALE

STR01_ Dichiarazioni e Asseverazioni
STR02_ Relazione sulle caratteristiche dei materiali
STR03_ Indagine Geologico - Tecnica
STR04_ Relazione tecnica strutturale (diagnostica strutture esistenti)
STR05_ Relazione dei calcoli di verifica strutturale
STR06_ Relazione geotecnica e sulle fondazioni
STR07_ Piano di manutenzione delle opere strutturali

STR08_ Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Pianta – Particolari carpenteria
STR09_ Capannoni e palazzina uffici - Fondazioni - Particolari armatura - Rinforzo plinti
STR10_ Ampliamento ovest – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR11_ Ampliamento est - Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria
STR12_ Ampliamento est - Fondazioni – Particolari armatura
STR13_ Ampliamento sud – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR14_ Ingresso – Fondazioni – Impalcato piano terra - Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR15_ Centrale Termica – Fondazioni – Pianta – Particolari carpenteria e armatura
STR16_ Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Pianta – Prospetti – Particolari 1/2
STR17_ Capannoni e palazzina uffici – Strutture verticali - Particolari 2/2
STR18_ Palazzina uffici – Scala – Pianta – Sezioni
STR19_ Ingresso – Strutture verticali - Impalcati – Pianta – Pareti – Particolari
STR20_ Centrale Termica – Strutture verticali - Impalcati – Pianta – Sezioni – Particolari
STR21_ Ampliamenti est e ovest – Impalcati – Pianta - Particolari
STR22_ Ampliamento sud – Impalcato – Pianta - Particolari
STR23_ Capannoni e palazzina uffici – Impalcato piano primo – Pianta - Particolari
STR24_ Capannoni – Impalcato piano primo – Travi
STR25_ Capannoni – Controventi orizzontali – Pianta
STR26_ Capannoni – Controventi orizzontali – Particolari
STR27_ Palazzina Uffici – Controventi orizzontali – Pianta - Particolari
STR28_ Pensiline Capannoni – Pianta - Particolari
STR29_ Capannoni e palazzina uffici – Copertura - Pianta - Particolari

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

E01_ Relazione tecnica impianti elettrici
E02_ Distribuzione illuminazione – Piano terra
E03_ Distribuzione illuminazione – Primo piano
E04_ Distribuzione FM - Piano terra
E05_ Distribuzione FM – Primo piano
E06_ Distribuzione rilevazione fumi – Piano terra
E07_ Distribuzione rilevazione fumi – Primo piano
E08_ Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Piano terra
E09_ Distribuzione impianto di terra e collegamenti equipotenziali – Primo piano
E10_ Distribuzione impianti speciali – Piano terra
E11_ Distribuzione impianti speciali – Primo piano
E12_ Particolari costruttivi ascensore e impianti speciali
E13_ Particolari installazione impianti
E14_ QASC – Quadro elettrico ascensore
E15_ Capitolato tecnico
E16_ Piano di Manutenzione

- 3) cronoprogramma;
- 4) elenco dei prezzi unitari;
- 5) piano di sicurezza e di coordinamento.

3° LOTTO:

- 1) capitolato speciale d'appalto
- 2) elaborati grafici progettuali

Stato di Fatto

AR02_ Corografia

AR03_ Planimetria Generale

Progetto

AR04_ Corografia

AR05_ Planimetria generale

AR06_ Pianta Piano Terra – Destinazioni d'uso

AR07_ Pianta Primo Piano – Destinazioni d'uso

AR08_ Pianta della copertura

AR09_ Sezioni 1 – 2 – 3

AR10_ Sezioni 4 – 5 – 6

AR11_ Sezioni 7 – 8 – 9

AR12_ Sezioni 10 – 11 – 12

AR13_ Sezioni 13 – 14 – 15

AR14_ Sezioni 16 – 17 – 18

AR15_ Sezioni 19 – 20 – 21

AR16_ Sezioni 22 – 23 – 24

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO

M01_ Planimetria campo sonde e linee esterne

M02_ Schema centrale termo-frigorifera e linee principali di distribuzione

M03_ Impianto di distribuzione a pavimento – Piano terra

M04_ Impianto di distribuzione a pavimento – Primo piano

M05_ Relazione tecnica

M06_ Capitolato tecnico

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

E01_ Relazione tecnica impianti elettrici

E02_ Distribuzione impianto di terra – FM – illuminazione – rilevazione fumo e speciali – Piano terra e primo

E03_ Particolari impianto di terra

E04_ Particolari installazione impianti

E05_ QCT – Quadro elettrico centrale termica

E06_ Capitolato tecnico

E07_ Piano di manutenzione

- 3) cronoprogramma;
- 4) elenco dei prezzi unitari;
- 5) piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e coordinamento di cui agli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativo fascicolo tecnico sono stati predisposti dalla Amministrazione appaltante e risultano essere parte integrante del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera a).

Tale piano dovrà inoltre contenere apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta di aver ottemperato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242/96.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti della stazione appaltante, unitamente alla citata deliberazione giuntale di approvazione n. ____ del _____ e sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, in virtù di quanto dispone l'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 14/2002.

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- | | |
|---|-------------------|
| a) termini di esecuzione e penali | artt. 11-12-14-16 |
| b) programma di esecuzione dei lavori | art. 15 |
| c) sospensioni e riprese dei lavori | art. 13 |
| d) oneri a carico dell'appaltatore | art. 48 |
| e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo | artt. 2-25-26 |
| f) liquidazione dei corrispettivi | artt. 19-20-21-22 |
| g) specifiche modalità e termini di collaudo | art. 47 |
| h) modalità di soluzione delle controversie | art. 43 |

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, approvato con D.P.G.R. 05.06.2003 n. 0166/Pres.

Il presente contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della L. n. 2248/1865, allegato F, come peraltro previsto dall'apposito articolo ____ del Capitolato sopra citato.

ART. 4 Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti del D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0166/Pres.

ART. 5 Clausola arbitrale

Eventuali controversie fra stazione appaltante e appaltatore saranno devolute alla decisione della Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 31.05.2002 n. 14, con esclusione tassativa del ricorso al Collegio Arbitrale.

ART. 6 Cauzione definitiva

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 30 comma 2, della L.R. 14 del 31.05.2002, cauzione definitiva di € _____ (diconsi euro _____) a mezzo polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n. _____ del _____ rilasciata da _____ – Agenzia di _____ - in atti.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 7 Polizza assicurativa

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 158, comma 1, del D.P.G.R. 05.06.2003/Pres./n.0165, l'appaltatore è tenuto a costituire la polizza di assicurazione prevista dall'art. 30, comma 4, della L.R. n. 14 del 31.05.2002, in quanto i lavori appaltati ammontano ad un importo superiore a € 500.000,00 (**verificare**).

ART. 8 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della L. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 10 Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Comune ha acquisito la certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego della Provincia di _____ in data _____, prot. n. _____, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili".

oppure:

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara e conferma in questa sede di non essere assoggettato agli obblighi derivanti dalla Legge 12.03.1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in quanto la Ditta occupa meno di 15 dipendenti *oppure* da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni a partire dalla sua entrata in vigore .

ART. 12 Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Casarsa della Delizia, Via IV novembre n. 23, presso l'Ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica.

ART. 13 Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.G.R. n. 0166/Pres. del 05.06.2003, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico della stazione appaltante.

ART. 14 Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 15 Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, quale titolare del trattamento dei dati personali, informa l'appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Responsabile del trattamento dei dati è l'arch. Pericle Bellotto, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva.

E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.